Oferta ramowa dotyczaca pofaczenia sieci
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
z publiczna stacjonarna siecia telefoniczna
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowe;j
Panstwowego Instytutu Badawczego

KOMUNIKAT:

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa -
Panstwowy Instytut Badawczy informuje, ze realizuje obecnie
proces likwidacji publicznej stacjonarnej infrastruktury
telefonicznej, ktorej dotyczy niniejsza Oferta ramowa.
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Wstep

Niniejszy dokument okre$la ramowe warunki i zasady zapewnienia dostepu do publicznej stacjonarnej
sieci telefonicznej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Panstwowego Instytutu
Badawczego (Sie¢ NASK) w zakresie ustugi zakanczania potaczen w Sieci NASK. i stanowi podstawe
dla przysztych dwustronnych uzgodnien, ktérych warunki, zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 12 lipca
2024 r. — Prawo komunikacji elektronicznej zostang ustalone w Umowie o potgczeniu sieci.

Przedmiotowa Oferta nie stanowi wzoru umowy. Kazdy przypadek potaczenia Sieci NASK z Siecig
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedzie okre$lany indywidualnie z uwzglednieniem mozliwo$ci
m.in. technicznych.



|. Definicje

Abonent - podmiot, ktory jest strong umowy o S$wiadczenie na jego rzecz ustug komunikacji
elektronicznej zawartej z dostawcg ustug komunikacji elektroniczne;.

ADPH (Average of Daily Peak Hours) — wyrazone w Erlangach [Erl] natezenie ruchu obliczone jako
$rednia z dobowych natezen ruchu w GNR wszystkich dob w okresie pomiarowym.

Awaria - stan techniczny sieci lub jej elementow uniemozliwiajacy lub powaznie ograniczajacy
$wiadczenie ustug w zakresie potaczonych sieci Stron, jak rowniez drobniejsze uszkodzenia, ktre majg
albo mogg mie¢ bezposredni i natychmiastowy wptyw na funkcjonowanie potaczen miedzysieciowych.
Czas Podjecia Interwencji - czas od momentu otrzymania potwierdzenia zgtoszenia Awarii
od Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego przez Punkt kontaktowy NASK do momentu podjecia dziatania
interwencyjnego w celu usuniecia Awarii.

Dzien Roboczy (DR) — wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobét oraz dni ustawowo wolnych
od pracy obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskie;.

Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) — miejsce (nie bedace zakoniczeniem sieci), w ktérym podtgczone sg
urzadzenia stuzace do utworzenia potaczenia dla celéw transmisji danych pomiedzy Siecig NASK a Siecig
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego. Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie swoje;
sieci doprowadzonej do tego miejsca.

Godzina Najwiekszego Ruchu (GNR) — nieprzerwany jednogodzinny przedziat czasu w okresie doby,
dla ktérego taczne natezenie ruchu lub liczba Potaczer Skutecznych obserwowane na danym zbiorze
taczy rozméwnych jest najwieksze.

Interwencje — czynno$ci wykonywane przez NASK, w sytuacji gdy wystapita Awaria lub z innych
wzgledow zasadne jest wezwanie stuzb technicznych NASK przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego.
Kolokacja — udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia
i podtaczenia niezbednego sprzetu Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego podtaczajacego swojg Sie¢
do Sieci NASK.

Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) — miejsce, w ktorym miedzy Siecig NASK i Siecig Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego jest wymieniany i rejestrowany ruch telekomunikacyjny oraz wiadomosci
sygnalizacyjne.

Miejsce Kolokacji — wyznaczone przez NASK pomieszczenie celem $wiadczenia przez NASK Kolokacii.
Minimalny Poziom Ruchu — minimalny poziom ruchu telekomunikacyjnego wymagany na kazde facze 2
Mbit/s.

Nadzér - czynnoéci podejmowane przez NASK, w sytuaciji gdy Przedsiebiorca telekomunikacyjny zgodnie
z ustalonym wczeSnieg z NASK harmonogramem  wykonuje prace na  obiektach

lub infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby potaczenia sieci.
Naduzycia Telekomunikacyjne — naduzycie w komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca
2023 r. zwalczaniu naduzy¢ w komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1703 oraz 2024r. poz. 1222)

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa - Panstwowy Instytut Badawczy (NASK) -
przedsiebiorca telekomunikacyjny majacy obowigzek przedtozenia oferty ramowej w zakresie potgczenia
sieci.

Okres rozliczeniowy — okres 1 miesigca, tj. od godziny 0% pierwszego dnia miesigca do godz. 24%
ostatniego dnia miesigca. Gdy komercyjne uruchomienie PSS nastgpi w Srodku miesigca, pierwszy okres
rozliczeniowy rozpoczyna si¢ w dniu uruchomienia PSS i kofczy sie o godz. 249 ostatniego dnia
miesigca.

Pilne Interwencje lub Pilny Nadzér - czynnosci podejmowane przez NASK w czasie krotszym niz
okreslony w Ofercie w ramach Interwencji lub Nadzoru.



Plan Numeracji Krajowej (PNK) — system numeracji dla publicznych sieci telefonicznych okreslony
W rozporzadzeniu ministra wilasciwego do spraw tacznosci w sprawie planu numeracji krajowej
dla publicznych sieci telefonicznych.

Potaczenie Skuteczne - potaczenie telefoniczne zakofczone zgtoszeniem sie wywotywanego Abonenta
lub urzadzenia.

Potaczenie Miedzysieciowe - potaczenie pomiedzy Sieciqg NASK i Siecig Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego, realizowane z wykorzystaniem FPSS i LPSS.

Powierzchnia Kolokacyjna - okreslona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, oddana przez NASK
do uzywania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu na warunkach okreslonych w Umowie Kolokacii,
w ramach stosunku najmu, w celu instalacji szafy telekomunikacyjnej i urzadzen telekomunikacyjnych.
Protokét sygnalizacji SS7 dla Sieci PSTN/ISDN (SS7) — protokdt oparty na zaleceniach ITU-T i ETSI,
dotyczacy ISUP wersji 1 i wersji 2, stosowany do przesytania sygnatéw sterowania i wiadomosci
sygnalizacyjnych pomiedzy centralami nalezacymi do sieci telefonicznych zaktadanych i uzywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsigbiorca telekomunikacyjny - przedsiebiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dziatalnosci gospodarczej na podstawie odrebnych przepisow, ktory wykonuje dziatalnos¢ gospodarczg
polegajacq na dostarczaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej, $wiadczeniu powigzanych ustug lub
$wiadczenia publicznie dostepnych ustug telekomunikacyjnych.

Punkt Styku Sieci (PSS) — LPSS oraz FPSS. Miejsce potaczenia Sieci NASK i Sieci Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego, w ktérym konczy sie odpowiedzialnos¢ jednej a zaczyna odpowiedzialno$¢ drugie;
Strony.

Punkt kontaktowy NASK - telefoniczny punkt kontaktowy NASK, udostepniony Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnemu na potrzeby wszelkich spraw zwigzanych z eksploatacjq i utrzymaniem PSS.

Punkt kontaktowy Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego - telefoniczny punkt kontaktowy
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, udostepniony NASK na potrzeby wszelkich spraw zwigzanych
z eksploatacjg i utrzymaniem PSS.

Rozporzadzenie Delegowane - Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) uzupetniajace dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 poprzez okre$lenie jednolitej maksymalnej
ogbInounijnej stawki za zakonczenie potaczenia gtosowego w sieci ruchomej oraz jednolitej maksymalne;
ogdInounijnej stawki za zakonczenie potgczenia glosowego w sieci stacjonarnej opublikowane w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 22.04.2021r.

Rzeczywisty Czas Potaczenia — czas trwania kazdego pojedynczego Potgczenia Skutecznego
w miedzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzgledniajacy kazda rozpoczetg sekunde potaczenia,
mierzony w petnych sekundach od momentu zgtoszenia si¢ wywotanego Abonenta lub urzadzenia
do momentu zakonczenia potaczenia.

Sie¢ Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego - publiczna sie¢ telefoniczna  Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego przytaczana do Sieci NASK.

Sie¢ NASK - stacjonarna publiczna sie¢ telefoniczna NASK.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym niezalezne od Strony, ktéremu nie
mozna zapobiec przy dotozeniu najwyzszej starannosci, a w szczegolnosci:

* wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotazu, rozruchy,

« katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzesienia ziemi, powodzie.

Strefa Numeracyjna (SN) — obszar geograficzny, dla ktérego ustalono wskaznik strefy numeracyjnej
w PNK.

Strony — NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny bedacy strong Umowy o potaczeniu sieci zawartej z
NASK.



Strona Nadzorujaca — strona zobowigzana do pilotowania i nadzorowania dziatan podejmowanych
w czasie lokalizacji i usuwania Awarii.
Sumaryczny Czas Pofaczen — suma poszczegdinych Rzeczywistych Czasow Potgczen wyrazona
w sekundach.
Sztuczny Ruch - ruch telekomunikacyjny, wprowadzany przez Strong do sieci telekomunikacyjnej drugie;
Strony, z wykorzystaniem np. urzadzen, programow komputerowych:
a) mogacych generowac potaczenia telefoniczne o zatozonym przez podmiot generujacy ten ruch czasie
trwania potgczen lub tez
b) umozliwiajacych automatyczne przekierowanie potaczen pod inng numeracje pozwalajacq na
naliczanie optat wyzszych niz wynikatoby to z charakterystyki wywotywanych numeréw, do ktorych
kierowane miaty by by¢ takie potaczenia, w wyniku czego mozliwe jest uzyskanie korzysci majgtkowych
przez podmiot generujacy lub tez narazajacy na straty podmiot, z wykorzystaniem sieci ktorego
tranzytowane badz zakanczane miatyby by¢ takie potaczenia.
Tryb Realizacji Potaczenia Sieci — tryb fizycznego potaczenia urzadzen technicznych Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego z urzadzeniami NASK, stuzacego do utworzenia drogi transmisyjnej pomiedzy
sieciami Stron.
Umowa Kolokacji — umowa zawarta pomiedzy NASK a Przedsigbiorcq telekomunikacyjnym, okreslajaca
szczegbtowe warunki Kolokacii.
Umowa o polaczeniu sieci (Umowa) — Umowa zawarta pomiedzy NASK a Przedsigbiorcg
telekomunikacyjnym, po ztozeniu wniosku o zawarcie Umowy i weryfikacji przez NASK mozliwosci
technicznych, na warunkach okreSlonych w niniejszej ofercie oraz  wynegocjowanych
przez Strony.
Ustawa - ustawa z dnia 12 lipca 2024 r. Prawo Komunikaciji elektronicznej (Dz.U. 2024 poz. 1221).
Wiazka Laczy Miedzysieciowych (Wigzka) — zbior tgczy komutowanych o okreslonych parametrach
pomiedzy dwiema centralami znajdujacymi sie w Sieci NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.
Zakonczenie potaczenia w Sieci NASK - odcinek potaczenia miedzysieciowego od PSS do Abonenta
NASK.
Zgtoszenie — informacja przygotowana przez Punkt kontaktowy jednej Strony Umowy o potaczeniu sieci
przekazana do Punktu kontaktowego drugiej Strony, dotyczaca Awarii i wniosku o jej usuniecie, ktérej
przyjecie zostato potwierdzone przez Punkt kontaktowy drugiej Strony.
Zgtoszenie Nieuzasadnione - zgtoszenie dotyczace Awarii uznawane jest za nieuzasadnione, w
przypadku gdy Awaria nie nastapita z przyczyn lezacych po stronie NASK lub gdy obowigzek podjecia
bezposrednich lub posrednich dziatan w celu usunigcia Awarii nie spoczywa na NASK.

ll.  Potaczenie sieci

Przedmiotem wspdipracy jest Swiadczenie przez NASK na rzecz Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
ustugi zakonczenia potagczen w Sieci NASK.



W celu zachowania integralnosci Sieci NASK, NASK oraz Przedsigbiorca telekomunikacyjny
przytaczajacy swojg sie¢ do Sieci NASK kierujq sie nastepujacymi zasadami:

1.

1.

1.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny odpowiedzialni sg kazdy za swojq sie¢ i zobowigzani sg
eksploatowa¢ swojg sie¢ oraz ustala¢ zasady wspdtpracy z podmiotami trzecimi w taki sposob,

aby nie spowodowac szkody lub zaktdcen w sieci drugiej Strony.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny kazdy we wiasnym zakresie zapewniajg sprawne dziatanie
swojej sieci oraz odpowiadajg za utrzymanie sprawno$ci technicznej urzadzen po swojej stronie
FPSS oraz za przeptyw ruchu miedzysieciowego.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny decydujg o rodzaju podejmowanych w swojej sieci dziatan
w sytuacji wystapienia Awarii, pod warunkiem, Ze nie ma to wptywu na ruch miedzysieciowy drugie;
Strony.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie przytaczajg ani nie zezwalajg na przytaczenie do
swoich sieci zadnych sieci lub urzadzen, ktore nie spetniaja wymogow przewidzianych obowigzujgcym
prawem.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nadzoruja wiasne urzadzenia, a takze ponoszg
odpowiedzialno$¢ za ich funkcjonowanie.

Strony zobowigzuijq sie nie przekazywac ruchu telekomunikacyjnego innego niz okres$lony w Umowie.

Kazda ze stron zastrzega prawo do nie obstugiwania ruchu noszacego znamiona Naduzycia
Telekomunikacyjnego lub Sztucznego Ruchu.

W przypadku skierowania przez jedng Strong i realizacji go przez drugq Strone ruchu okreslonego w
pkt 6 oraz 7, bedzie on rozliczony zgodnie ze stawkami okreslonymi w Umowie.

Szczegotowe zasady obcigzania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego za ruch noszacy znamiona
Naduzycia Telekomunikacyjnego lub Sztucznego Ruchu, w tym miedzy innymi kary finansowe,
zostang okres$lone w Umowie.

Procedura dotyczgca zawierania Umodw o potaczeniu sieci
oraz wprowadzania zmian do Umow o potaczeniu sieci

Procedura sktadania wniosku o potgczenie sieci.

1.1.W celu potgczenia sieci i zawarcia Umowy o potaczeniu sieci, Przedsigbiorca telekomunikacyjny
sklada do  NASK  wniosek o  polaczenie  sieci  (Formularz  wniosku
0 potgczenie sieci stanowi Zatgcznik nr 1 do Oferty) wraz z zapotrzebowaniem na tacza
2 Mbit/s (Formularz zapotrzebowania na tacza 2 Mbit/s stanowi Zatacznik nr 2 do Oferty).

1.2.Wniosek o potgczenie sieci nalezy przesta¢ pocztq listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
lub pocztg kurierskq za potwierdzeniem odbioru do:

NASK
Dziat Administrowania Infrastrukturg
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
tel. 022 38 08 200
1.3.Wniosek powinien zostaC podpisany przez osoby uprawnione do sktadania oSwiadczen woli
w imieniu Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.



1.4.We wniosku nalezy poda¢ adres do korespondencji oraz wskaza¢ osoby upowaznione przez
Przedsiebiorce telekomunikacyjnego do prowadzenia negocjacji z NASK.

1.5.Do wniosku powinny zosta¢ dotaczone:

a) zaswiadczenie o wpisie Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej;
mozliwe jest przekazanie kopii zaswiadczenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez osobe uprawniong do reprezentowania Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
(uwidoczniong w odpisie Krajowego Rejestru Sagdowego), notariusza, adwokata lub radce
prawnego, aktualne petomocnictwo, jesli dokumenty zostang podpisane przez
petnomocnika.

b) odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (potwierdzajacy uprawnienie oséb podpisujacych
wniosek do reprezentowania Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego), wydany nie pdzniej niz 3
miesigce przed datg ztozenia wniosku lub zaswiadczenie o wpisie do Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej, wydane nie poézniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku oraz
ewentualnie petnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez petnomocnika.

1.6. W przypadku brakéw formalnych wniosku o potaczenie sieci lub niescistosci w przekazanych we
wniosku informacjach i o$wiadczeniach, NASK w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jego
otrzymania, w formie pisemnej, zwraca sie do Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
0 uzupetnienie wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjasnien w wyznaczonym terminie.

1.7.Jesli w przewidzianym terminie NASK nie zwrdci sie¢ do Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego

0 uzupetnienie wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjasnien uznaje sie, ze wniosek

0 potaczenie sieci jest wolny od brakoéw formalnych i nie wymaga udzielenia dodatkowych

wyjasnien przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

1.8.Na potrzeby Oferty przez ,wniosek wolny od brakéw formalnych” nalezy rozumie¢ wniosek,
ktérego wszystkie pola zostaty wypetnione i do ktdrego zostaty dotgczone wszystkie wymagane
zatgczniki. W przypadku gdy dane pole w dokumencie powinno, zdaniem wypetniajacego,
pozostac niewypetnione, nalezy wpisa¢ w nim ,nie dotyczy”.



2. Procedura zawierania Umowy o potgczeniu sieci.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

V.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego wniosku
0 potaczenie sieci wolnego od brakdéw formalnych lub w przypadku wezwania przez NASK
do udzielenia dodatkowych wyjasnien od dnia otrzymania przez NASK dodatkowych wyjasnien
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego (uzupetnienia brakéw formalnych), NASK:
a) potwierdzi Przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu na pismie warunki zawarte we wniosku o
pofaczenie sieci albo
b)  przedstawi wiasne propozycje terminu potaczenia sieci, lokalizacji FPSS i sposobu ich
wykonania oraz sposoby potaczenia sieci na podstawie otrzymanego wniosku
0 potgczenie sieci.
W potwierdzeniu, o ktorym mowa powyzej, NASK okresli termin, nie dalszy niz 10 Dni Roboczych,
pierwszego  spotkania  majgcego  na  celu  podjecie  negocjacji  zmierzajacych
do zawarcia Umowy i wskaze osoby upowaznione do prowadzenia negocjacji z Przedsiebiorcg
telekomunikacyjnym oraz przekaze projekt Umowy.
Brak pisemnego potwierdzenia ze strony NASK oznacza, iz akceptuje ona warunki okreslone we
wniosku o0 potaczenie sieci przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego. Woéwczas NASK
przygotowuje projekt Umowy o potaczeniu sieci w oparciu o warunki okre$lone we wniosku o
= potaczenie sieci i okre$li termin spotkania majacego na celu zawarcie Umowy wraz ze
wskazaniem o0séb upowaznionych do jej podpisania ze strony Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego.
Na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny ustalg
Cco najmniej harmonogram negocjacji Umowy.
W trakcie kazdego spotkania negocjacyjnego przedstawiciele NASK i Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego beda okazywac stosowne petnomocnictwa do prowadzenia negocjacii,
a po zakonczeniu spotkania podpiszg notatke z przebiegu danego spotkania negocjacyjnego.
Odmowa podpisania przez ktorg§ ze Stron przedmiotowej notatki lub brak zgody
na poszczegdlne jej zapisy zostanie opisana w notatce wraz z podaniem przyczyn tej odmowy.

Warunki technicznej wspotpracy

1. Sposdb realizacji PSS.

1.1.

1.2.

Wymagania techniczne dotyczace budowy i utrzymania PSS: PSS realizowane bedg
na warunkach zawartych w Zatgczniku nr 5 ,Wymagania techniczne i eksploatacyjne
dla cyfrowych systemdw komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego”
do Rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i
uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach wspotpracy wymagane bedg w szczegoino$ci nastepujace specyfikacje techniczne
stosowanych urzadzen:

a) interfejs punktu styku - parametry elektryczne zgodne z ITU-T G.703, impedancja falowa
=120 Ohm, przeptywnos¢ 2 Mbit/s,

b) przylaczenie Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do centrali telefonicznej NASK nastepuje
poprzez tacza 2 Mbit/s, ktére sg wymagane z uwagi na obecnie stosowane interfejsy w
centralach telefonicznych NASK,

c) Wiazki dla ruchu dwukierunkowe na poziomie 2 Mbit/s,



d) parametry jakosciowe zgodne z ITU-T M.2100, M.2101 oraz G.821, G.826, G.827,

e) dopuszczalne fluktuacje fazy i przeptywnosci zgodne z ITU-T G.823 i G.921,

f) struktura ramki zgodna z ITU-T G.704 (bity E wykorzystane do kontroli parzystosci CRC4)
i G.705, modulacja PCM zgodna z ITU-T G.711,

g) PSS realizowany jedynie w oparciu o komutacje kanatow (brak przesytania potgczen
w technologii Voice Over Internet Protocol),

h) optyczny interfejs liniowy STM-1, zgodny z zaleceniem ITU-T G.957 (w przypadku
realizacji PSS z wykorzystaniem wtasnej transmisji Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego), w
sytuacji gdy liczba zestawianych faczy bedzie uzasadniata ekonomicznie stosowanie ww.
interfejsow,

i) minimalna konfiguracja PSS to 2 tacza 2 Mbit/s i 2 kanaty sygnalizacyjne SS7 (rozumiane
jako tacza 64 kbit/s).

1.3. Tryby Realizacji Potaczenia Sieci:
Udostepnienie przez NASK infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie niezbednym
do wykonania potaczenia sieci oraz doprowadzenie linii tgczacych sie¢ przytaczang z PSS
jest realizowane na koszt Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego. Przedsiebiorca telekomunikacyjny
moze dokonaé pofgczenia swojej sieci  telekomunikacyjnej z  Siecia NASK
w nastepujacy sposob:

a) zapomoca sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego:

— w tym przypadku bedzie konieczne ustalenie mozliwosci i warunkoéw udostepnienia przez
NASK kanalizacji teletechnicznej lub Kolokacji;

— Przedsiebiorca telekomunikacyjny wskazuje miejsca, w ktorych chce przytaczy¢ swojq
sie¢ do Sieci NASK (w tym lokalizacje swojej studni teletechnicznej). Nastepnie NASK
przeprowadza analize¢ mozliwosci technicznej realizacji propozycji Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego;

— w celu instalacji urzadzen Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, na podstawie umowy
dzierzawy kanalizacji teletechnicznej lub  Umowy Kolokacji, Przedsigbiorca
telekomunikacyjny przygotuje projekty techniczne w oparciu 0 wymagania przekazane
przez NASK; projekty techniczne, po ich zatwierdzeniu przez NASK, bedg stanowi¢
zatgczniki do umow.

b) z wykorzystaniem taczy telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK:

— jezeli NASK bedzie posiadata tacza telekomunikacyjne w relacji wnioskowanej przez
Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o przepustowosci niezbednej do przeniesienia ruchu
telekomunikacyjnego z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK w
wielko$ci planowanej przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego,

— NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny ustalg wszystkie warunki wspdtpracy zwigzane
z dzierzawg tacza telekomunikacyjnego/taczy telekomunikacyjnych
oraz podpiszg umowe dzierzawy tacza telekomunikacyjnego/taczy telekomunikacyjnych.

Decyzja o budowie PSS w jednym z wyzej wymienionych trybéw bedzie poprzedzona
wykonaniem przez NASK wywiadu technicznego, zakonczonym okresleniem mozliwosci
technicznych realizacji PSS.

2. Lokalizacja PSS i jego realizacja.
2.1. Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) znajdowac¢ sie bedzie po stronie liniowej przetacznicy cyfrowej
(DDF) NASK, znajdujacej sie w pomieszczeniach NASK w nastepujacej lokalizacji:
a) NASK Warszawa, ul. 11 Listopada 23a.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

Lokalizacje FPSS:

a)  NASK Warszawa, Politechnika Warszawska, P!I. Politechniki 1,

b)  NASK Warszawa, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28,

c)  NASK Warszawa, LIM, Al. Jerozolimskie 65/79.
Kazda ze Stron (NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny) ponosi po swojej stronie PSS koszty
dzierzawy lub wybudowania, doprowadzenia i utrzymania taczy telekomunikacyjnych stuzacych
do realizacji PSS.
Przedsigbiorca telekomunikacyjny bedzie zobowigzany do przekazania NASK informacii
na temat planowanego sposobu realizacji transmisji do PSS oraz wykazu i specyfikacii
parametrow technicznych urzadzer Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, ktére majgq by¢
zastosowane dla potrzeb realizacji PSS.
Na podstawie weryfikacji wykazu i specyfikacji parametrow technicznych urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego, NASK okresli mozliwosci i warunki realizacji PSS.
Realizacja PSS jest uzalezniona od dostepnej przepustowosci w danej centrali telefoniczne;
NASK.
NASK, w ramach istniejagcych mozliwosci technicznych, we wspotpracy z Przedsigbiorcg
telekomunikacyjnym, opracuje projekt i harmonogram prac zwigzanych z realizacjg PSS. NASK
informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego na piSmie o braku mozliwosci realizacji PSS
zgodnie z zadaniem Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego wraz z uzasadnieniem wskazujac
przyczyny braku mozliwosci realizacji. Jednoczes$nie NASK wskazuje, w jakim trybie mozliwa jest
realizacja PSS.
Przewidziane w harmonogramie prace zwigzane z instalacjq urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego w  obiektach NASK bedg realizowane przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego pod nadzorem pracownikow NASK. NASK obcigzy Przedsiebiorce
telekomunikacyjnego kosztami, jakie poniesie w zwigzku z wyznaczeniem pracownikow NASK do
sprawowania nadzoru przy pracach zwigzanych z instalacjg, konserwacjg, naprawg
I modyfikacjg urzadzen Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego w obiektach NASK.
NASK, na uzgodnionych z Przedsigbiorcq telekomunikacyjnym zasadach, zapewni personelowi
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego dostep do urzadzen Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
zainstalowanych w obiektach NASK dla potrzeb utrzymania i serwisu.
Zakres i termin prac zwigzanych z utrzymaniem lub naprawg urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego zainstalowanych w obiektach NASK bedzie kazdorazowo uzgadniany
z NASK.
Uzgodnione z NASK prace zwigzane z utrzymaniem lub naprawg urzadzen Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego  zainstalowanych ~ w  obiektach ~ NASK  bedg  realizowane
przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego pod nadzorem pracownikéw NASK. NASK obcigzy
Przedsigbiorce telekomunikacyjnego kosztami, jakie poniesie w zwigzku z wyznaczeniem
pracownikéw NASK do sprawowania nadzoru przy pracach zwigzanych z ww. pracami.

. Zasady uruchomienia PSS.

3.1.
3.2.

3.3.

34.

Zasady uruchomienia PSS, w tym zakres testow, okreslone zostaty w Zatgczniku nr 4.

Oddanie PSS do komercyjnej wymiany ruchu telekomunikacyjnego nastapi po pozytywnym
zakonczeniu testéw dla danego PSS.

Uruchomienie PSS nastgpi na pisemny wniosek Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego ztozony po
pozytywnym zakoriczeniu testdw w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku do NASK.
Uruchomienie PSS zostanie potwierdzone podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Protokotem Odbioru PSS.
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3.5. W przypadku pozytywnego zakonczenia testow PSS i niewystgpienia przez Przedsiebiorce
telekomunikacyjnego z wnioskiem o uruchomienie PSS, uruchomienie PSS w pdzniejszym
terminie moze nastgpi¢ po powtérnym przeprowadzeniu testow PSS. Kolejne przeprowadzenie
testow PSS bedzie odptatne.

4. Modyfikacja, redukcja, likwidacja, zwiekszenie przepustowosci.

41. Modyfikacja, zwiekszenie przepustowosci PSS moze nastgpic na pisemny wniosek
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

4.2. Modyfikacja, zwiekszenie przepustowosci PSS zostanie poprzedzona weryfikacjg warunkéw
technicznych przez Strony.

4.3. Kazda zmiana warunkdw technicznych wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.4. Jesli nie zostanie ustalone inaczej, koszty zwigzane ze zmianami PSS kazda ze Stron ponosi we
wtasnym zakresie

4.5. Modyfikacja wigzek taczy w ramach (z wykorzystaniem) uruchomionych faczy 2 Mb/s w PSS,
ktérego dotyczy modyfikacja:

1) pod pojeciem modyfikacji wigzek taczy nalezy rozumie¢:

a) zmiang numerow CIC,

b) uruchamianie lub likwidacje ustugi na istniejacej Wigzce taczy Miedzysieciowych,

C) przegrupowanie taczy pomiedzy Wigzkami taczy Miedzysieciowych w ramach tej samej centrali
Strony,

d) modyfikacje kierowania ruchu.

2) Modyfikacja Wigzek taczy Miedzysieciowych w ramach uruchomionych taczy 2 Mb/s w PSS,
ktorego dotyczy modyfikacja, realizowana jest w maksymalnym terminie do 21 Dni Roboczych w
przypadku pozytywnych warunkéw technicznych. Bieg terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do NASK  wniosku Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego w ramach uruchomionych taczy 2 Mb/s w PSS, ktérego dotyczy
modyfikacja, i koriczy sie w dniu dokonania modyfikacji Wigzki Laczy Miedzysieciowych.

3) W przypadku, gdy modyfikacja Wigzek Laczy Miedzysieciowych bedzie zwigzana z konieczno$cig
przeprowadzenia testow, termin, o ktorym mowa w pkt. 2), zostanie wydtuzony o czas niezbedny
dla przeprowadzenia testow.

4) NASK informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o zakonczeniu wykonywania czynno$ci, o
ktérych mowa powyzej.

4.6. Redukcja przepustowosci istniejacego PSS.

1) Redukcja przepustowosci istniejagcego PSS realizowana jest w maksymalnym terminie 21 Dni
Roboczych. Bieg terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna sie w dniu
dostarczenia do NASK wniosku Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i konczy sie w dniu
zmniejszenia przepustowosci istniejgcego PSS.

2) NASK informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o zakorczeniu wykonywania czynno$ci, o
ktérych mowa powyzej.

4.7. Likwidacja PSS.

1) Likwidacja PSS realizowana jest w maksymalnym terminie 21 Dni Roboczych. Bieg terminu, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna sie w dniu dostarczenia do NASK wniosku
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i kofczy sie w dniu likwidacji wigzki w PSS.

2) NASK informuje Przedsiebiorce telekomunikacyjnego o zakorczeniu wykonywania czynno$ci, o
ktérych mowa powyzej.

4.8. . Zwiekszenie przepustowosci istniejacego PSS.

1) Po ztoZzeniu wniosku NASK przeprowadza weryfikacje warunkdw technicznych.
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2) Jezeli zwigkszenie przepustowosci istniejacego punktu styku nie wymaga rozbudowy PSS i

rozbudowy centrali NASK, bedzie zrealizowane w maksymalnym terminie 30 Dni Roboczych.

3) W pozostatych przypadkach wniosek na zwiekszenie przepustowo$ci bedzie zrealizowany zgodnie

z obowigzujacymi wymaganiami dla zestawienia PSS.

5. Wymogi dotyczace sygnalizacji

5.1.

5.2.

5.3.

Obowigzujacym systemem sygnalizacji dla obstugi ruchu pomigedzy centralami NASK
i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedzie system SS7 ISUP v.2 zgodnie z ETS 300 356-1 w
zakresie ustug podstawowych ISDN oraz ETS 300 356-2 do 19 w zakresie ustug dodatkowych
ISDN. W przypadku braku mozliwo$ci realizacji systemu SS7 ISUP v.2 dopuszcza sie mozliwo$é
przez okres nie dtuzszy niz sze$¢ miesiecy od uruchomienia PSS (oddania do komercyjne;
wymiany ruchu telekomunikacyjnego) stosowania ISUP v.1 w wersji polskiej zgodnie z zasadami
takimi jak okre$lone w dokumencie ,Wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla cyfrowych systeméw komutacyjnych, dla polskiej sieci telekomunikacyjnej
uzytku publicznego - Zatacznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 4 wrze$nia
1997 r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", niemniej
Strony ustalg warunki przejécia na system sygnalizacji ISUP v.2. Ustalenie warunkow przejscia na
system sygnalizacji ISUP v.2 nastgpi w trybie roboczym w drodze pisemnych ustalen pomiedzy
upowaznionymi przedstawicielami NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.

Numery SPC elementéw sieciowych NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedg
przekazywane w trybie roboczym. Maksymalny ruch przypadajacy na 1 (jedno) facze
z sygnalizacjg SS7 wynosi 0,2 Erl.

Wspbtpraca sieci sygnalizacyjnych.

Potgczenie sieci sygnalizacyjnych NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego (dotyczy
wszystkich PSS) odbywa¢ sie bedzie na poziomie STP (Signalling Transfer Point — Punkt
Transferu Sygnalizacji).

6. Wymogi dotyczace formatu przesytanych numerdw.
6.1 Ogdlne zasady przesytania informacji adresowe;j:

6.2.

* Przesytanie cyfr Abonenta wywotywanego (B) metodg "en-block"; jesli to jest technicznie

niemozliwe, dopuszcza sie metode "overlap".

* Numer Abonenta wywotujacego (A) przesytany w wiadomos$ci IAM (Initial Address Message).
Formaty przesytania cyfr numeru Abonenta wywotywanego (B) dla ustug realizowanych przez
NASK dla Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego bedg zawarte w Umowie o Potaczeniu Sieci.

Z uwagi na wymagania dotyczace jakosci $wiadczonych ustug telekomunikacyjnych

w potgczonych sieciach oraz obowigzki przewidziane w przepisach prawa, Przedsigbiorca

telekomunikacyjny nie bedzie dokonywaé jakichkolwiek zmian w przesytanym numerze

uzytkownika inicjujacego (uzytkownika A), w tym réwniez nie bedzie usuwat numeru uzytkownika
inicjujacego (uzytkownika A). Jezeli Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie przesytat do sieci
stacjonarnej NASK ruch telekomunikacyjny, przy realizacji ktérego bedg dokonywane jakiekolwiek
zmiany w przesytanym numerze uzytkownika inicjujgcego (uzytkownika A) lub nie bedzie
przesytany numer uzytkownika inicjujgcego (uzytkownika A), NASK przystugiwa¢ bedzie

uprawnienie do zaprzestania przyjmowania catego ruchu telekomunikacyjnego przychodzacego z

Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK oraz do nierozbudowywania PSS, do

czasu caloSciowego ustalenia z Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym  mechanizméw

wykluczajacych takie zdarzenia. W celu unikniecia watpliwo$ci, naruszenie przez Przedsiebiorce
telekomunikacyjnego postanowien okreslonych w niniejszym punkcie bedzie stanowito razace
naruszenie postanowiern Umowy.
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7. Wymagania dotyczace jako$ci ruchu telekomunikacyjnego.
Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego oraz NASK synchronizowane bedg do odpowiednich
sygnatow PRC/SSU zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami na synchronizacje sieci
telekomunikacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Pomiary ruchu telekomunikacyjnego.

Rejestracja ruchu telekomunikacyjnego bedzie prowadzona po obu stronach PSS z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

8.1.  Urzadzenia pomiarowe danej Strony zainstalowane zostang na witasny koszt tej Strony.

8.2. Pomiar ruchu w PSS obejmowac¢ bedzie rejestracje nastepujacych danych:

a)  numer uzytkownika A, jezeli jest przesytany i mozliwy do rejestracii,
b)  numer uzytkownika B,
c) dateiczas rozpoczecia pofgczenia (data, godzina, minuta, sekunda),
d)  czas trwania potgczenia w sekundach.
8.3. Podstawg wzajemnych rozliczen bedzie rzeczywisty ruch telekomunikacyjny wyrazony
w sekundach, rejestrowany przez urzadzenia rejestrujgce Stron.
8.4. Kazda ze Stron jest obowigzana umozliwi¢ drugiej Stronie zapoznanie si¢ ze sposobem
prowadzenia rejestracji ruchu telekomunikacyjnego.
9. Powiadamianie o Awariach.
9.1. W odniesieniu do NASK powiadomienie powinno by¢ skierowane do centrum zarzadzania Siecig
NASK.
9.2. Centra zarzadzania Siecig Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego oraz centrum zarzadzania Siecig
NASK czynne sg 24 godziny na dobe i 7 dni w tygodniu.
9.3. Szczegblowa procedura w zakresie powiadamiania o Awariach zostata przedstawiona
w Zatgczniku nr 3.
9.4. Strony bedg sie wzajemnie informowaty o warunkach i stanie potaczonych sieci w celu reakcji w
sytuacji szczegblnego zagrozenia w taki sam sposéb, jak w przypadku zawiadomien
o0 wystapieniu Awarii oraz wspotpracy w zakresie ich usuwania.
10. Prognozy.

10.1 Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie przekazywa¢ prognozy do NASK dotyczace ruchu
telekomunikacyjnego z Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK za okres
6 miesiecy, poczawszy od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym zostata zawarta
Umowa.

10.2 Pierwsza prognoza zostanie przekazana w ciggu 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Prognozy przekazywane bedg do 15 dnia kazdego pétrocza kalendarzowego i obejmowaé one
bedgq prognozowane dane o ruchu telekomunikacyjnym z Sieci Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego do Sieci NASK na okres kolejnych 12 miesiecy, poczawszy od miesigca, w
ktérym przedtozona zostata prognoza.

10.3 Mechanizm prognozowania polega na przekazywaniu przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego
do NASK informacji o przewidywanej liczbie taczy 2 Mbit/s w LPSS. Prognozy powinny by¢
przygotowane dla kazdego LPSS. Informacije te sg niezbedne NASK dla wtasciwego okreslenia
wymiarow infrastruktury telekomunikacyjnej NASK i w rezultacie wypetnienia zobowigzan
zawartych w umowach o potgczeniu sieci.

10.4 W przypadku gdy Przedsiebiorca telekomunikacyjny nie przesle w okreslonym terminie do NASK
swoich prognoz lub przestane prognozy za ostatni okres 6 miesieczny bedg zanizone w
stosunku do zamdwien dotyczacych rozbudowy PSS o wigcej niz 10 %, NASK nie gwarantuje
realizacji zamowien w terminie przewidzianym w Umowie o potgczeniu sieci. W przypadku gdy
przestane prognozy za ostatni okres 6 miesieczny bedg zawyzone w stosunku do p6zniejszych

14



zamowien o wigcej niz 10 %, Przedsiebiorca telekomunikacyjny wnosi na rzecz NASK optate za
przeszacowanie prognoz z tytutu rekompensaty za niezamdwione porty na dany punkt styku
sieci, na ktore zapotrzebowanie zgtosit w prognozie, w wysoko$ci 8.472,00 zt za jeden port 2
Mbit/s. Opftate wnosi sie za liczbe portéw bedacy réznicg liczby portow na dany LPSS
wskazanych w ostatniej prognozie pomniejszonej o 10% i liczby portow na dany LPSS w
zamdwieniu.

10.5 NASK gwarantuje realizacje w terminie zaméwiet w granicach ostatnich prognoz przedtozonych

przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego.

11. Zmiany w Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i w Sieci NASK nie majace wptywu na dziatanie
sieci drugiej Strony.

11.1.

11.2.

Przedsiebiorca telekomunikacyjny i NASK bez zbednej zwtoki bedg sie wzajemnie informowac o
zmianach przewidzianych do wprowadzenia w ich sieciach, z wytaczeniem zmian, o ktorych
mowa w pkt. 12, ktdre majg wptyw na dziatanie sieci drugiej Strony, w zakresie:

a) zmiany numeracji,

b) zmian w sygnalizaciji,

c) zmian technicznych i technologicznych.
Skutki dziatan podjetych przez Strone w wyniku uzyskanych informacji, nie mogg by¢
przedmiotem jakichkolwiek roszczen wobec Strony przekazujacej informacje, zwilaszcza
0 zwrot poniesionych naktaddéw finansowych, jezeli przed realizacjg przedsiewzie¢ podjetych
w wyniku tych dziatan Strony nie ustality w formie pisemnej: rodzaju, terminu i sposobu realizacji
tych przedsiewziec.

12. Zmiany w Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i w Sieci NASK majace wptyw na dziatanie sieci
drugiej Strony.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Strona zamierzajgca dokona¢ modyfikacji swojej sieci w sposéb, ktory wymaga zmian w sieci
drugiej Strony, powiadamia pisemnie drugg Strone o planowanej modyfikacji w zakresie zmian i
ich lokalizacji, w terminie nie p6zniej niz 6 (szes¢) miesiecy przed rozpoczeciem prac.

W przypadku gdy Strona stwierdzi konieczno$¢ zmiany parametru technicznego sieci drugiej
Strony lub PSS w celu ich przystosowania do wymiany ruchu telekomunikacyjnego pomiedzy
sieciami Stron powinna niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o potrzebie zmiany.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w pkt. 12.1 i pkt. 12.2 powinno zawiera¢: przedmiot modyfikacji
lub zmiany, ich gtdbwne cechy, rozwigzania techniczne, przewidywany wptyw
na sie¢ drugiej Strony oraz przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

Strona otrzymujgca zawiadomienie moze zgda¢ dodatkowych informacji niezbednych
do ustalenia modyfikacji lub zmian majacych wptyw na funkcjonowanie jej sieci, w terminie
7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty jego otrzymania. Stanowisko drugiej Strony powinno by¢
przekazane w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od otrzymania takiego zadania i zawiera¢
odpowiedzi na zadane dodatkowe informacje, a w przypadku ich braku stosowne wyjasnienie.

W terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia
o konieczno$ci modyfikacji, o ktérej mowa w pkt. 12.1 lub zmian, o ktérych mowa w pkt. 12.2,
Strony ustalg harmonogram okreslajacy: zakres prac technicznych, przewidywane terminy ich
realizacji oraz szacunkowe koszty — celem zawarcia odrebnych umow. W przypadku wystapienia
o dodatkowe informacje, zadane przez Strong, termin 14 (czternasto) dniowy liczy sie od dnia
uzyskania pisemnego stanowiska w ich przedmiocie, o ktorym mowa w pkt. 12.4.

W przypadku braku pisemnego zawiadomienia o konieczno$ci modyfikacji, o ktérej mowa
w pkt. 12.1 lub zmian, o ktérych mowa w pkt. 12.2 Strona, ktéra nie dopetnita obowigzku
poinformowania 0 zmianach w swojej sieci majacych wptyw na dziatanie sieci drugiej Strony
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odpowiada za straty poniesione przez drugg Strone spowodowane modyfikacjami
lub zmianami w sieci Strony.

13. Przeciwdziatanie naduzyciom.
Kierowanie ruchu telekomunikacyjnego pomiedzy Siecia NASK i Siecig Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego odbywac sie bedzie wytgcznie przez PSS lub punkty potaczenia Sieci NASK
lub Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego z sieciami innych operatoréw telekomunikacyjnych.

V. Optaty na rzecz NASK

1. Opfaty jednorazowe za uruchomienie potaczenia sieci

Tabela nr 1. Opfaty za wywiad techniczny przed realizacjq pofaczenia sieci

Wywiad techniczny

LP
Elementy podlegajgce opfacie [z1]

1 Wywiad techniczny 5 000,00

Opfata za ustuge jest pobierana w przypadku anulowania zamOwienia przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego po przekazaniu przez NASK warunkéw technicznych, braku akceptacji warunkéw
technicznych w ciggu 21 Dni Roboczych od dnia ich przekazania przez NASK do Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego oraz odstapienia Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego od realizacji zamowienia po
akceptacji przez Przedsiebiorce telekomunikacyjnego wynikow wywiadu technicznego.

Tabela nr 2. Opfaty za uruchomienie potgczenia sieci z wykorzystaniem ftaczy telekomunikacyjnych
udostepnionych przez NASK

Potaczenie sieci z wykorzystaniem faczy telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK
LP
Elementy podlegajace optacie 4|
1| Za uruchomienie tacza 2 Mbit/s 7 000,00

Tabela nr 3. Opfata za uruchomienie pofgczenia sieci za pomocq Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego
Potaczenie sieci za pomoca Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
o Elementy podlegajace optacie 4|
1 Pr;ygotowanie studni kaplovyej NASK do doprowgdzenia kabla Wedtug Kosztorysu
Swiattowodowego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego Powykonawczego
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9 Wykonanie robdt inzynieryjnych pomiedzy studnig kablowg a komorg Wedtug Kosztorysu
kablowg NASK Powykonawczego
, o Wedtug Kosztorysu
3 | Wykonanie okablowania $wiattowodowego Powykonawczego
A Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urzadzen Przedsiebiorcy Wedtug Kosztorysu
telekomunikacyjnego Powykonawczego
5 Przygotowanie stanowiska do instalacji urzadzen Przedsiebiorcy Wedtug Kosztorysu
telekomunikacyjnego Powykonawczego
, . Wedtug Kosztorysu
6. |Instalacja urzadzen SDH Powykonawczego
7 | Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnatow elektrycznych Wedlug Kosztorysu
Powykonawczego
8 | Testy kompatybilnosci 1.000,00
Tabela nr 4. Opfaty zwigzane z eksploatacjg Wigzek t.qczy Migdzysieciowych
Eksploatacja Wiazek Laczy Miedzysieciowych
g Rodzaj ustugi $wiadczonej przez NASK na
wniosek Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
Utworzenie Wigzki w opftacie za zakonczenie potgczenia
2 | Usuniecie Wigzki w opfacie za zakonczenie potgczenia

Podtaczenie lub skasowanie tacza rozméwnego
64 kbit/s w Wigzce

w opfacie za zakonczenie potgczenia

Utworzenie facza sygnalizacyjnego

w opfacie za zakonczenie potgczenia

OB~ W

Usunigcie tacza sygnalizacyjnego

w opftacie za zakonczenie potgczenia

Tabela nr 5. Opfaty za uruchomienie potgczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji,

w tym rowniezZ za kolejne przeprowadzenie testow.

Ustuga uruchomienie potaczenia sieci

(1]

Uruchomienie potaczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji

6000,00

Opfata dotyczy wszystkich trybdw potaczenia sieci. Optata pobierana w przypadku kazdego otwieranego
LPSS.
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3. Optaty abonamentowe zwiagzane z potaczeniem sieci

Tabela nr 6. Opfaty abonamentowe zwigzane z pofgczeniem sieci z wykorzystaniem faczy

telekomunikacyjnych udostepnionych przez NASK

Abonament - Potaczenie sieci z wykorzystaniem taczy telekomunikacyjnych udostepnionych
przez NASK

LP Optata miesigczna za kazde tacze 2 Mbit/s
Oplata stata Optata za 1 km
[zt/miesigc] [zt/miesigc]
1 Wedtug Kosztorysu Powykonawczego Wedtug Kosztorysu Powykonawczego
2 Wedtug Kosztorysu Powykonawczego Wedtug Kosztorysu Powykonawczego

Tabela nr 7. Opfaty abonamentowe zwigzane z potgczeniem sieci za pomocq Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego
o Abonament - Polaczenie sieci za pomoca Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
Elementy podlegajace opfacie (2]
1 | Najem Powierzchni Kolokacyjnej [1mZ/miesigc] 6000,00
2 | Wykorzystanie infrastruktury NASK [miesigc] Vggs:;go};gjvzctgerézu
3 | Zuzycie energii elektrycznej [1kW zainstalowanych urzadzer/miesiac] 600,00

Optaty przedstawione w Tabeli nr 7 bedg pobierane na podstawie odrebnych Uméw Kolokacii.

Tabela nr 8. Opfata za wykorzystanie portdw 2 Mbit/s

LP

Abonament - dostep do Sieci NASK

Elementy podlegajace optacie [zt/miesigc]

Za port 2 Mbit/s zajety na centrali telefonicznej W opfacie za zakonczenie pofgczenia
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Tabela nr 9. Opfaty zwigzane z obstugg pofaczenia sieci za pomocq Sieci Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego
P Potaczenie sieci za pomoca Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
Elementy podlegajace opfacie (2]
00 . 1R00 iatki A
Nadz6r lub w godz. pracy (8% - 16%0) w DR z wyjatkiem sobot 180,00
Interwencje 00 _ 9900- RO0 . Q00
1| ze strony w soboty oraz poza god@ Brscy (1600 - 2200: 500 - 800) 260,00
NASK
[godz] noce (2200- 6%9), dni ustawowo wolne od pracy 320,00
. -
W godz. pracy (8% - 16%) w DR z wyjatkiem sobot | 120 % °p*3vtyp°‘11p°w'ed”'°
Pilne :
9 Interwencje/ | w soboty oraz poza godz. pracy (1690 - 2200; 600 - 800) | 150 % optaty odpowiednio
Pilny Nadzor w DR wp. 1
[godz ] 0 dni
noce (2200 - 6%), dni ustawowo wolne od pracy 150 % opisvtypoelipowmdmo
3 | Interwencje specjalne ze strony NASK Wedtug kosztorysu

Optata za niestawienie sie pracownikow Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego, ktory wystapit do NASK z wnioskiem o ustuge
okre$long w pkt 1-3

Optata réwna jednej
godzinie wnioskowanej
ustugi

4. Optaty za ruch telekomunikacyjny w Sieci NASK

Tabela nr 10. Stawki nalezne NASK za zakonczenie potaczenia w Sieci NASK.

sieci telefonii stacjonarnej: NASK od
01.01.2022r.* **

Lp. Stawki nalezne NASK za ustugi zakanczania potaczen w Sieci NASK
Ustuga [zt/min]
1| Zakonczenie potaczenia w krajowej .
sieci telefonii stacjonarnej: NASK od 0,005 PLN/min
01.07.2021r.*
2 r . . . .
Zakonczenie potaczenia w krajowej 0,0007 Euro/min

* Lista krajow wraz z poprawng dtugoscig numeru, z ktérych dla ruchu inicjowanego stosuje sie stawke

opisang w Tabeli nr 10 pkt. 1 2:
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Tabela10a

Numer poprawny** miedzynarodowy, gdy numer ma liczbe cyfr (tacznie z prefiksem kraju bez ,00") w zakresie

LP. Prefiks do kraju | Nazwa Wigksze/rowne Mnigjsze/rowne
1 30 Grecja 12 15
2 31 Holandia 9 15
3 32 Belgia 10 15
4 33 Francja 1 11
5 34 Hiszpania (w tym wyspy kanaryjskie) 10 15
6 36 Wegry 10 14
7 39 Wiochy 5 15
8 40 Rumunia 8 11
9 43 Austria 6 15
10 44 Wielka Brytania 9 12
11 45 Dania 7 11
12 46 Szwecja 8 15
13 47 Norwegia 5 14
14 49 Niemcy 5 15
15 262 Reunion 12 12
16 350 Gibraltar 1 11
17 351 Portugalia 7 15
18 352 Luxemburg 7 15
19 353 Irlandia 10 13
20 354 Islandia 10 12
21 356 Malta 11 11
22 357 Cypr 6 14
23 358 Finlandia 7 15
24 359 Bulgaria 7 13
25 370 Litwa 7 11
26 371 totwa 11 11
27 372 Estonia 9 12
28 385 Chorwagja 7 15
29 386 Stowenia 7 13
30 420 Czechy 7 15
31 421 Stowacja 7 13
32 423 Lichtenstein 7 15
33 590 Gwadelupa 12 12
34 594 Gujana Francuska 12 12
35 596 Martynika 12 12

Przy czym za poprawny format numeru rozumiemy:
1. Dla Polski numer A poprawny to numer spetniajacy warunki opisane w Planie Numeracji Krajowej:

1.1. kombinacja cyfr sktadajaca sie maksymalnie z 9 cyfr: zawierajgca 2 cyfry (WSN lub WST lub AB)

oraz pozostate 7 cyfr numeru ,SPQMCDU”

1.2. informacja o prefiksie strefy (WSN, WST, AB) odpowiada aktualnej informacji o aktywnosci

numeru w specyfikacji UKE (nie jest rezerwa);

2. dopuszcza sie formaty prefiksu poprzedzajacego numer A, CC = 48 lub +48 lub 0048 uwzgledniajac

Nature of Address Indicator ktore wskazuje na potaczenie miedzynarodowe.
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3. Dane potaczenie gtosowe traktowane bedzie, jako obarczone wadliwym numerem A, jesli spetiony
zostanie co najmniej jeden z ponizszych warunkéw dotyczacych numeru A:

3.1. Numer A nie spetnia warunkdw listy PNK Polski w tym np. dotyczacych diugo$ci numeru.

3.2. brak numeru A (nr A pusty);

3.3. nr A zawiera inne znaki niz cyfry (z wytaczeniem znaku ,+” na poczatku);

3.4. zakres numeracji obejmujacy dany numer nie zostat przydzielony decyzjg administracyjng
konkretnemu operatorowi i pozostaje w rezerwie.

3.5. Numer A jest niepoprawny gdy identyfikuje sie prefiksem AB = 70, 80%, 20, AUS (19XYZ (5 lub 7
cyfr) i alarmowe w tym w szczegélno$ci 997,998,999, 984,985,986 itd.)., HESC (HESC to: 11x,
gdzie x - jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry w tym 112, oraz inne: 118 xxx, 116), sieci
przywotawcze (64).

*Na zasadzie wyjatku dla biezaco aktywnych ustug przyjmuje si¢ jako poprawny numer A ponizej

wymieniony numer 80x: 801 100 100 .

4. Dla potgczen miedzynarodowych numer A nie spetnia warunkéw listy PNK danego kraju w tym np.
dotyczacych dtugosci numeru, ktérych dlugos¢ zostata okreslona zostata okreslona powyzej.

** Stawka podana w Tabeli 10 pkt 2 podana w Euro bedzie przeliczana na odpowiednio ztote/grosze polskie
z doktadnoscig do 4 miejsca po przecinku stosujac Srednig arytmetyczna referencyjnych kursow walutowych
opublikowanych w dniach 1 wrze$nia, 1 pazdziernika i 1 listopada przez Europejski Bank Centralny w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, na zasadach okre$lonych w Rozporzadzeniu Delegowanym.

W kolejnych latach tj. od 1 stycznia 2023r. warto$ci w Euro, przelicza sie odpowiednio na ztote/grosze polski,
stosujgc $rednig arytmetyczng referencyjnych kurséw walutowych opublikowanych w dniach 1 wrzesénia, 1
pazdziernika i 1 listopada przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, na
zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Delegowanym.

Tabela nr 11. Opfata za przeszacowanie prognoz

Przeszacowanie prognoz

ztport

Optata za przeszacowanie prognoz za jeden port (2 Mbit/s)

18000,00

Do optat okreslonych w niniejszym dokumencie bedzie doliczany podatek od towaréw i ustug
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W zaleznosci od zakresu wspdtpracy NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego,
w szczegdInosci od sposobu przytaczenia Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK
w Umowie o potgczeniu sieci mogq zosta¢ okreslone optaty za zapewnienie innych urzadzen lub
udogodnien oraz za wykonanie ustalonych czynnosci.
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VI.

Zabezpieczenia

NASK moze wymagaC nastepujgcych rodzajow zabezpieczen od  Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego:

= gwarancja bankowa (nieodwofalna, bezwarunkowa, ptatna na pierwsze zadanie wedtug

tresci uprzednio zaakceptowanej przez NASK), lub

» kaucja.
NASK bedzie akceptowa¢ gwarancje bankowe wystawione przez bank z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérego pozycja, sytuacja finansowa, rating itp., gwarantujg wykonanie
gwarangcji.
NASK moze odmdwiC przyjecia gwarancji bankowej albo Zzada¢ ustanowienia nowej gwarancii
bankowej przez inny bank, jezeli sytuacja banku wywotuje watpliwosci co do wykonania gwarancji.
Zabezpieczenie bedzie dotyczyto roszczen NASK z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz innych umow, kitére zostang zawarte w celu wykonania Umowy
(np. Umowy Kolokacji, umowy dzierzawy kanalizacji teletechnicznej, umowy dzierzawy taczy
telekomunikacyjnych).
Warto$¢ zabezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz przewidywana wysoko$¢ optat za minimum trzy
okresy rozliczeniowe, oszacowana w oparciu o deklaracje Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego co
do ilosci ruchu zakanczanego w sieci NASK w jednym okresie rozliczeniowym. Jezeli w trakcie
realizacji Umowy o Potaczeniu Sieci Przedsiebiorca Telekomunikacyjny bedzie zamierzat wysyta¢
do sieci NASK wiekszg ilos¢ ruchu niz zadeklarowang na potrzeby ustalania warto$ci
zabezpieczenia, wowczas powinien dokona¢ odpowiedniego uzupetnienia zabezpieczenia, pod
rygorem niezrealizowania przez NASK wolumenu ruchu przekraczajacego pierwotnie ustalony.
Wyboru rodzaju zabezpieczenia dokonuje Przedsiebiorca Telekomunikacyjny. Wszelkie koszty
zwigzane z ustanowieniem Gwarancji bankowej i Rezerwy gwarancyjnej obcigzajg Przedsigbiorce
Telekomunikacyjnego. Przedsiebiorca Telekomunikacyjny bedzie utrzymywa¢ ustanowione
zabezpieczenia przez okres obowigzywania Umowy o Potgczeniu Sieci, chyba ze NASK wyrazi
zgode na wczesniejsze zwolnienie zabezpieczen. W przypadku niewykonania przez Przedsigbiorce
Telekomunikacyjnego zobowigzania wobec NASK wynikajacego z Umowy o Potgczeniu Sieci
przez okres 10 dni od dnia wymagalno$ci tego zobowigzania, NASK po uptywie 3 Dni Roboczych
od bezskutecznego pisemnego wezwania Przedsiebiorce Telekomunikacyjnego do zapfaty bedzie
uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z ustanowionego zabezpieczenia (Gwarancii
bankowej, Rezerwy gwarancyjnej). W razie zaspokojenia wierzytelnosci NASK z Gwarancji
bankowej lub Rezerwy gwarancyjnej Przedsigbiorca Telekomunikacyjny zobowigzany jest do
uzupetnienia kwoty zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
zaspokojeniu przez NASK roszczen z ustanowionego zabezpieczenia.
NASK jest uprawniona do skorzystania z ustanowionych zabezpieczen w przypadku op6znienia sie
Przedsiebiorcy  telekomunikacyjnego w  dokonaniu  ptatnosci  wynikajagcych  z  Umowy
0 potaczeniu sieci oraz innych uméw zawartych w celu wykonania Umowy o potaczeniu sieci,
o ile takie umowy zostaty zawarte.
W przypadku skorzystania przez NASK z ustanowionego zabezpieczenia, ruch telekomunikacyjny
kierowany z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci NASK bedzie ponownie
przyjmowany pod warunkiem ustanowienia nowego zabezpieczenia zgodnie z zasadami

22



VII.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

okre$lonymi w pkt. VI lub uzupetnienia warto$ci zabezpieczenia do kwoty okreslonej zgodnie z pkt.
VI.

Przedsiebiorca telekomunikacyjny bedzie zobowigzany do zapewnienia zabezpieczen przez caty
okres przesytania ruchu telekomunikacyjnego do Sieci NASK oraz przez trzy miesigce nastepujace
po miesigcu, w ktérym zgodnie z postanowieniami Umowy o potgczeniu sieci, Przedsiebiorca
telekomunikacyjny zaprzestat kierowania ruchu telekomunikacyjnego do Sieci NASK.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczen ponosi Przedsiebiorca telekomunikacyjny.

Procedury zwigzane z rozliczeniami za ruch telekomunikacyjny
wymieniany pomiedzy Siecia NASK i Siecig Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego

Wymiana raportow rozliczeniowych.

Strony bedg udostepniaC sobie wzajemnie wyniki pomiaru ruchu telekomunikacyjnego
dokonywanego miedzy sieciami Stron (rejestraciji ruchu).

Strona przekazywac bedzie drugiej Stronie kompletne wyniki pomiaru ruchu telekomunikacyjnego
oraz inne dane niezbedne do wystawienia faktur za dany miesigc wedtug wzoru sumarycznego
raportu miesiecznego, stanowigcego zatgcznik do Umowy (,Raport”).
Na zadanie drugiej Strony Strona zobowigzana jest do przedstawienia Raportow dla kazdego
PSS. Dane przekazywane bedg w formie elektronicznej w postaci plikow zabezpieczonych
hastem.

Wzajemna wymiana Raportow odbywac si¢ bedzie w terminach okreslonych w Umowie. Strony w
Umowie mogg okresli¢, iz w wyjatkowych przypadkach mozliwa jest wzajemna wymiana
Raportéw w innym terminie.

W przypadku nieprzekazania Raportu przez jedng ze Stron w terminie i w sposob okre$lony
w Umowie, podstawe wystawienia faktur stanowi¢ bedg dane Strony gotowej do ich przekazania,
z uwzglednieniem pkt. 1.5 ponizej.

W przypadku niedostarczenia Raportu w terminie okreslonym w Umowie lub gdy Raport jednej ze
Stron nie zawiera informacji o zarejestrowane] wielkosci ktdregokolwiek rodzaju potaczen,
z przyczyn niezawinionych przez Strong zobowigzang do ich przedstawienia, Strona ta moze,
wskazujac te przyczyny, dostarczy¢ odpowiednie dane w terminie pdzniejszym, ale nie pdzniej niz
do konca miesigca, w ktérym powstat obowigzek przekazania Raportu i wystgpi¢
z wnioskiem o korekte faktury.

Wyniki pomiaréw ruchu telekomunikacyjnego beda przechowywane przez co najmniegj
12 (dwanascie) miesiecy od daty wystawienia faktury, ktéra zostata sporzadzona w oparciu
o te dane. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy danymi Stron, dane powinny by¢
zachowane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesiecy od chwili wyjadnienia rozbiezno$ci
lub rozstrzygniecia sporu.

Procedury postepowania w przypadku rozbiezno$ci w wymienionych Raportach.

W przypadku wystapienia miedzy NASK i Przedsiebiorcg telekomunikacyjnym rozbiezno$ci
w kwotach odpowiadajacych sobie nalezno$ci nie przekraczajacych 1 % w odniesieniu
do danych Strony, od ktorej ruch telekomunikacyjny przychodzi, NASK i Przedsigbiorca
telekomunikacyjny przyjmujg za podstawe rozliczenia Srednig arytmetyczng odpowiadajacych
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2.3.

24.
2.5.
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VIII.

sobie kwot. Na zadanie jednej ze Stron zgtoszone w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych
po wymianie powyzszych danych, Strony przeprowadzg wspdine postepowanie wyjasniajace co
do przyczyny rozbieznosci pomiarow.

W przypadku wystapienia miedzy NASK i Przedsiebiorcg telekomunikacyjnym rozbiezno$ci
w kwotach odpowiadajacych sobie naleznosci przekraczajacych 1 % w odniesieniu do danych
Strony, od ktorej ruch telekomunikacyjny przychodzi, nalezno$¢ podlegajgca zaptacie ustalona
zostanie tymczasowo na podstawie $Sredniej arytmetycznej odpowiadajacych sobie kwot, jednak
nie mniej niz 90 % i nie wiecej niz 110 % naleznosci poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Nalezno$¢ ta zostanie uiszczona w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury dotyczace;
powyzszej naleznoSci. Rozliczenie obejmujace pozostata cze$¢ naleznosci nastapi po
rozstrzygnieciu sporu w trybie, o ktérym mowa w pkt. 2.3-2.5.

W przypadku powstania rozbieznosci, o ktérych mowa w pkt. 2.2, kazdej ze Stron w terminie 10
(dziesieciu) Dni Roboczych od zakorczenia miesigca objetego rozliczeniem bedzie przystugiwato
prawo zgtoszenia rozbieznoSci i zadania od drugiej Strony weryfikacji danych
o ruchu telekomunikacyjnym.

Do rozstrzygania sporéw, o ktorych mowa w pkt. 2.2, Strony powotajg zespot ekspertow.

Zespdt ekspertéow, niezwtocznie ale nie pdzniej niz w ciggu 10 (dziesieciu) Dni Roboczych
od dnia zgtoszenia rozbiezno$ci, o ktérej mowa w pkt. 2.2, przedstawi Stronom propozycje
rozwigzania sporu. Jezeli Strony, z jakichkolwiek przyczyn, nie osiggng porozumienia w tym
terminie, rozliczenie pozostatej kwoty nastapi w trybie przewidzianym w pkt. 2.6.

Jezeli po uptywie 30 (trzydziestu) dni od rozpoczecia konsultacji lub negocjacii, o ktorych mowa w
pkt. 2.5 spor nie zostanie rozwigzany, Strony poddadzg zaistniaty spor pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego dla NASK.

Dokonywanie pfatnosci za ruch telekomunikacyjny

Rozliczenia finansowe odbywac sie bedq na podstawie miesiecznych faktur. Strony bedg wystawia¢
faktury do 15. (pietnastego) dnia miesigca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Strony bedg nalicza¢ w fakturach podatek od towaréw i ustug, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nazwe banku, jego adres i numer konta Strony bedg podawa¢ kazdorazowo na fakturach.

Za date dokonania pfatno$ci naleznej NASK uwaza si¢ dzien uznania odpowiednig kwotg rachunku
bankowego NASK.

Zaptata naleznosci okreslonej w fakturze nastapi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Procedury ostroznosciowe

NASK przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania do swojej sieci telekomunikacyjnej ruchu
telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, jezeli
Przedsiebiorca telekomunikacyjny opdznia sie z ptatno$cig nalezno$ci o co najmniej 7 (siedem) dni
w odniesieniu do termindw ptatno$ci okreslonych w Umowie o potgczeniu sieci i nie ureguluje
ptatno$ci w terminie 7-dni od daty doreczenia pisemnego wezwania do uregulowania zalegtych
naleznosci.

NASK przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania do swojej sieci ruchu telekomunikacyjnego
przychodzacego z Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, w przypadku gdy nie zostanie
ustanowione zabezpieczenie lub nie zostanie uzupetniona wysoko$¢ zabezpieczenia zgodnie
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z postanowieniami Umowy a Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie ustanowi lub nie uzupetni

zabezpieczen w terminie 7 dni od doreczenia pisemnego wezwania ze strony NASK.

NASK zobowigzany jest zapewni¢ przyjmowanie do Sieci NASK ruchu telekomunikacyjnego

przychodzacego z sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego w mozliwie najkrétszym czasie, jednak

nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia, w ktorym rachunek bankowy NASK zostanie uznany
kwotg zalegta, o ktorej mowa w pkt. 1 powyzej.

Stronie  przystuguje prawo nie przyjmowania do swojej sieci tego rodzaju ruchu

telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci drugiej Strony, dla ktérego w Umowie nie ustalono

zasad rozliczen.

Strony ustalaja, ze w przypadku skierowania do sieci danej Strony ruchu telekomunikacyjnego

innego niz okreslony w Umowie i przyjecia go przez te Strong, ruch taki bedzie rozliczany zgodnie z

zasadami opisanymi ponizej:

5.1. Strona przyjmujgca nie objety Umowa ruch telekomunikacyjny, w terminie 3 Dni Roboczych
od zakonczenia Okresu Rozliczeniowego na podstawie informacji o przyjeciu ruchu
wynikajacej z wykazu Zrealizowanych Potaczen  zaproponuje drugiej  Stronie
na pismie uzasadnione, wynikajace z oferty danej Strony stawki rozliczen za takiego rodzaju
potgczenia w ruchu telekomunikacyjnym;

5.2. W przypadku gdy Strona kierujgca ruch telekomunikacyjny nie objety Umowa nie wyrazi
na piSmie zgody na proponowane stawki rozliczen w terminie 2 Dni Roboczych od daty
otrzymania pisemnej propozycji stawek, realizacja tego ruchu zostanie wstrzymana,
a zrealizowane potaczenia zostang rozliczone zgodnie ze stawka proponowang przez Strone
przyjmujacg ruch, jednak nie wyzszg niz 8 ztotych netto za minute potaczenia.

Do czasu wyjasnienia powstatych rozbieznosci w pomiarach ruchu telekomunikacyjnego

wymienianego pomiedzy sieciami Stron, Stronie przystuguje prawo wstrzymania przyjmowania do

swojej sieci ruchu telekomunikacyjnego przychodzacego z sieci drugiej Strony, w przypadku gdy
rozbieznosci w pomiarach ruchu telekomunikacyjnego przekraczaty 10 % w nie mniej niz dwéch

Okresach Rozliczeniowych w okresie szesciu ostatnich Okreséw Rozliczeniowych.

W przypadku wstrzymania przez jedng ze Stron przyjmowania ruchu telekomunikacyjnego

przychodzacego z sieci drugiej Strony, kazda ze Stron zobowigzana jest zapewni¢ ciggto$¢

Swiadczenia ustug telekomunikacyjnych dla uzytkownikow swojej sieci..

Reklamacje

Reklamacje zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ustug telekomunikacyjnych
Swiadczonych wtasnym uzytkownikom, rozpatruje i zatatwia kazda Strona Umowy o potgczeniu
sieci we wiasnym zakresie.

W przypadku reklamacji ztozonej, w zwigzku z realizacjg ustugi, $wiadczonej przez jedng
ze Stron w oparciu 0 ustuge Swiadczong przez drugg Strone na podstawie Umowy o potgczeniu
sieci, dla ktorej rozpatrzenia niezbedne jest uzyskanie informacji od drugiej Strony, Strona, ktorej
ztozono reklamacje, przekaze w jak najkrétszym mozliwym terminie od dnia otrzymania reklamacji
drugiej Stronie opis przedmiotu reklamacji i wniosek o udzielenie informacji niezbednych do jej
rozpatrzenia.

Strona, ktéra otrzymata wniosek o udzielenie informacji niezbednych do rozpatrzenia reklamaciji, o
ktorym mowa w pkt. 2, udzieli drugiej Stronie informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia
otrzymania opisu przedmiotu reklamacji i wniosku o udzielenie informacji. Kazda ze Stron
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XI.

XIl.

XIll.

zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych czynno$ci w celu udzielenia odpowiedzi
na wniosek drugiej Strony.

Opis reklamacji i wniosek o udzielenie informacji niezbednych do rozpatrzenia reklamacii
oraz informacje udzielone w odpowiedzi na wniosek przekazywane sg w formie pisemnej,
na adres wskazany w Umowie.

Cesja

Z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej, zarbwno NASK jak i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie sg
upowaznieni do przeniesienia w catosci lub czesci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
(oraz umowy dzierzawy kanalizacji i kolokacji — jezeli takie umowy zostaly zawarte),
bez uprzedniego uzyskania, pod rygorem niewaznosci, pisemnej zgody drugiej Strony.
Przedsiebiorca telekomunikacyjny zgadza sie na przeniesienie catosci praw i obowigzkéw NASK
wynikajacych z Umowy, bedace wynikiem zmian organizacyjnych NASK, przeprowadzonych
na podstawie przepisbw prawa, ktorym podlega NASK. Przeniesienie nastepuje
z chwilg dokonania czynnosci prawnych, o ktérych mowa w tych przepisach.

Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory wynikajace z realizacji zawartej umowy bedg rozstrzygane polubownie w drodze
negocjacji pomiedzy Stronami. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby NASK

Warunki rozwigzania Umowy

Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem wskazanego ponizej okresu
wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, ze skutkiem
na ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w przypadku gdy druga Strona naruszyta postanowienia
Umowy i nie zaprzestata tych naruszen w okresie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania od drugie;
Strony pisemnego zadania zaniechania tych naruszen — okres wypowiedzenia wynosi 1 miesigc
poCczawszy od dnia pisemnego poinformowania Strony
0 wypowiedzeniu Umowy.

Kazda ze Stron moze rozwigza¢é Umowe za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w przypadku gdy druga Strona opdzni sie w
uiszczeniu ptatno$ci naleznej na podstawie Umowy i nie uisci takiej ptatno$ci w dodatkowym
terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do dokonania takiej opdznionej ptatno$ci.
NASK moze rozwigza¢t Umowe za jednomiesigcznym okresem wypowiedzenia w przypadku
nieustanowienia lub nieuzupetnienia kwoty zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy.
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XIV. ZAtACZNIK NR 1 — Formularz wniosku Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego o potaczenie sieci

NASK

Dziat Administrowania Infrastrukturg NASK
ul. Kolska 12

01-045 Warszawa

WNIOSEK O POLACZENIE SIECI
Z SIECIA NASK Z DNIA

Budowa [ Modyfikacja O Likwidacja O Rozbudowa [

OKRESLENIE PODMIOTU SKLADAJACEGO WNIOSEK , (NAZWA, FORMA PRAWNA)

ADRES SIEDZIBY

NUMER NIP

NUMER REGON

PRZEDMIOT WNIOSKU O POLACZENIE SIECI ............ccccvvvennec. Z SIECIA NASK:

LOGICZNY PUNKT STYKU SIECI LPSS

NASK Warszawa, ul. 11 Listopada 23a w Warszawie.

FIZYCZNY PUNKT STYKU SIECI FPSS (Z OFERTY NASK)

PLANOWANY SPOSOB REALIZACJI TRANSMISJI DO PSS ORAZ PROPONOWANY TERMIN POLACZENIA SIECI

WYKAZ | SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH URZADZEN PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEGO, KTORE MAJA BYC
ZASTOSOWANE DLA POTRZEB REALIZACJI PSS

PROTOKOt. SYGNALIZACYJNY

ZAKRESY NUMERACJI DLA USLUG W ZAKRESIE POLACZEN SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORCE TELEKOMUNIKACYJNEGO *:
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PRZYZNANE PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEMU NUMERY PUNKTOW SYGNALIZACYJNYCH SS7 (SPC)

0SOBY, KTORE PRZEDSIEBIORCA TELEKOMUNIKACYJNY WYZNACZA DO KONTAKTOW Z NASK (imiona i nazwiska wyznaczonych 0sob,
numery telefonéw, fakséw i adresy poczty elektronicznej).

ZAtACZNIKI DO WNIOSKU *):

" KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJACEGO UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA DZIALALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNE.

"1 KOPIA ODPISU Z KRS/ZASWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZE..

"I PELNOMOCNICTWO DO SKLADANIA OSWIADCZENIA WOLI, W PRZYPADKU GDY WNIOSEK PODPISUJE OSOBA NIE FIGURUJACA W
KRS.

"I KOPIE DOKUMENTOW POSIADANEJ NUMERACJI PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJINEGO

"1 KOPIE DOKUMENTOW O PUNKTACH SYGNALIZACYJNYCH PRZEDSIEBIORCY TELEKOMUNIKACYJNEGO

[1 ZAPOTRZEBOWANIE NA tACZA 2 Mbit/s

*) w przypadku $wiadczenia ustug w Sieci Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
**) wtasciwe zaznaczy¢ (X)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, niniejszym o$wiadczam, ze sie¢ telekomunikacyjna, ktéra ma byé potaczona
z Siecig NASK jest wybudowana zgodnie z przepisami prawa i spetnia wszelkie wymogi techniczne
przewidziane prawem.

PODPISY 0SOB UMOCOWANYCH
DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
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XV. ZAtACZNIK NR 2 — Formularz zapotrzebowania na tgcza 2 Mbit/s

Przewidywania pétroczne Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego dla Wigzek
dwukierunkowych (w taczach 2 Mbit/s *)

LP
Lokalizacja Iusljanoilz(tlilim Po6 Po 12 Po 18 Po 24
J poczatkowy miesigcach miesigcach miesigcach miesigcach
miesiac
1 Warszawa

* nalezy podac liczbe taczy 2 Mbit/s

29



XVI.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

24.
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ZALACZNIK NR 3 — Procedura powiadamia o Awariach

Podstawowe zasady wspoétpracy operatorskiej w zakresie usuwania Awarii

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny wspotpracuja przy lokalizacji i usuwaniu Awarii.

Strona odpowiedzialna za usuniecie Awarii usuwa jg wedtug wtasnych procedur technicznych
| dostepnych $rodkow.

W kazdym konkretnym przypadku wystgpienia Awarii, NASK bedzie prowadzita Interwencje
w czasie niezbednym do jej usuniecia.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny wzajemnie i bezzwlocznie powiadamiajg sie
o0 wystgpieniu Awarii.

Po usunieciu Awarii Strona odpowiedzialna za przywrocenie poprawnej pracy sieci niezwtocznie
powiadomi drugg Strone o usunigeciu Awari.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny prowadzg rejestr zgtoszen, zarowno gdy zgtaszajg
Awarig, jak i gdy odbierajg informacje o Awarii.

Zasady pracy Punktéw kontaktowych NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny utworzg telefoniczny punkt kontaktowy (Punkt

kontaktowy NASK i Punkt kontaktowy Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego) na potrzeby

wszelkich spraw zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem Potaczen Miedzysieciowych.

Punkt kontaktowy NASK oraz Punkt kontaktowy Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego bedq

zajmowac sie:

a) wszelkimi  zdarzeniami  dotyczacymi  nieprawidiowego  funkcjonowania  Potgczen
Miedzysieciowych,

b) wszelkimi wnioskami w sprawie eksploatacji Potaczen Miedzysieciowych, dotyczacymi
np. wprowadzenia w urzadzeniach telekomunikacyjnych zmian o charakterze technicznym.

W przypadku koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych w zwigzku z wystgpieniem

probleméw dotyczacych istniejgcych Potaczen Miedzysieciowych, za ktorych prawidtowe

dziatanie odpowiada NASK, Przedsiebiorca telekomunikacyjny dokona zgtoszenia w sposob
okreslony w Umowie, na wskazane w Umowie kontakty do NASK.

W przypadku koniecznosci podjecia dziatan interwencyjnych w zwigzku z wystgpieniem

probleméw dotyczacych istniejgcych Potaczern Miedzysieciowych, za ktorych prawidtowe

dziatanie odpowiada Przedsiebiorca telekomunikacyjny, NASK dokona zgtoszenia w sposob
okreslony w Umowie, na wskazane w Umowie kontakty do Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.

Punkt przyjecia i obstuga zgtoszen.

a) Zgloszenia przyjmowane sg za posrednictwem telefonu i potwierdzane faksem
lub w postaci elektronicznej (o ile Strony uzgodnig to w Umowie). W przypadku braku
powyzszego potwierdzenia zgtoszenie uznaje sie za nieskuteczne.

b) NASK zastrzega sobie 18 godzin na podjecie dziatan interwencyjnych od momentu
potwierdzenia przyjecia Zgtoszenia.

c) W przypadku Pilnych Interwencji NASK zastrzega sobie od momentu potwierdzenia przyjecia
Zgtoszenia:

— 2 godziny na podjecie dziatan interwencyjnych w godzinach pracy w Dni Robocze
(od 800 do 1600);
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— 4 godziny na podjecie dziatan interwencyjnych w soboty i poza godzinami pracy w Dni
Robocze (od 16% do 2200; od 6% do 8%);

— 6 godzin na podjecie dziatan interwencyjnych w dni ustawowo wolne od pracy i w nocy
(od 2200 do 6).

d) Pilnos¢ interwencji jest ustalana wspolnie przez Punkt kontaktowy NASK oraz Punkt
kontaktowy Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego poprzez analize wptywu zgtoszonej Awarii
na $wiadczone ustugi. W przypadku rozbieznosci oceny tych skutkdw pomiedzy Punktem
kontaktowym NASK i Punktem kontaktowym Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego o pilnosci
interwencji zdecyduje Punkt kontaktowy NASK.

e) Punkt kontaktowy kazdej ze Stron bedzie dostepny przez catg dobe, 7 dni w tygodniu.

Optaty za wykonywanie Interwencji:

Za kazdg Interwencje wykonang na rzecz Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego NASK pobiera

optate okre$long w Tabeli Nr 9

Kazde nieuzasadnione zgtoszenie Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego o potrzebie Interwencii

przez stuzby NASK skutkowaC bedzie wystawieniem faktury dla Przedsigbiorcy

telekomunikacyjnego. Wartos¢ faktury jest uzalezniona od czasu, jaki personel NASK poswiecit
na te Interwencje, zgodnie ze stawkami godzinowymi oraz od poniesionych kosztow.

Przed zgtoszeniem Awarii, NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny upewnig sie, ze Awaria nie

jest spowodowana przez ich wiasng sie¢, oraz podejmg dziatania w celu wstepnego

zlokalizowania Awarii;

Przedsiebiorca telekomunikacyjny ponosi optate za kazda Interwencje NASK, w przypadku

gdy w czasie wejscia przedstawiciela Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego na teren NASK

wymagana jest obecnos¢ pracownika NASK;

W przypadku Awarii, ktéra miata miejsce w Sieci NASK, Przedsiebiorca telekomunikacyjny

nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z obstugg tej Awarii;

3. Prace Planowe

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

NASK i Przedsiebiorca telekomunikacyjny beda konsultowa¢ migdzy sobg plany zwigzane
z rozbudowg, okresowymi przegladami i modernizacjq istniejacej infrastruktury swojej sieci,
ktérych realizacja moze mie¢ wptyw na dziatalnos¢ drugiej Strony.

W przypadku gdy nie ma mozliwosci zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug, a planowane
zawieszenie ruchu jest nieuniknione, prace planowe powinny by¢ wykonane w porze
najmniejszego ruchu miedzysieciowego. W tym przypadku NASK i Przedsiebiorca
telekomunikacyjny uzgodnig termin planowanego zawieszenia ruchu.

NASK i Przedsigbiorca telekomunikacyjny wzajemnie bedg powiadamiali si¢ o planowanych
pracach, ktorych realizacja moze mieC wptyw na dziafalnie sieci drugiej Strony, w ustalonym
wzajemnie terminie, przed ich rozpoczeciem. Informacja powinna okresla¢ przedmiot prac, ich
charakter, ewentualny wptyw na prace sieci drugiej Strony
oraz przewidywang date i godzine rozpoczecia i zakonczenia prac.

Jezeli na dwa Dni Robocze przed przeprowadzeniem prac Strona, ktéra zgtasza takg potrzebe,
nie anuluje planowanych prac, termin prac uznaje si¢ za wigzacy.

Jezeli w trakcie przeprowadzania prac planowych Strona, ktéra zgtosita zamiar prowadzenia prac,
planuje zmiane harmonogramu tych prac, musi natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie drugg
Strong. Zmiana harmonogramu nie powinna mie¢ jednak wptywu na zmiane przewidywanego
czasu zakonczenia tych prac.
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3.6. Po zakonczeniu prac planowych Strona przeprowadzajaca prace zawiadomi drugg Strone o
przywrdceniu ciggtodci $wiadczenia ustug. Czas wykonywania prac planowych liczony jest do
momentu przekazania powiadomienia.
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5.

ZAtACZNIK NR 4 — Procedura otwierania PSS

Zakres Procedury

Procedura definiuje warunki wstepne, zakres testow, sposoby opracowania wynikow pomiardw,
przeptyw informacji i terminy zwigzane z procesem otwierania PSS NASK i Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego do komercyjnej wymiany ruchu.

Warunki wstepne otwarcia PSS
Techniczna mozliwo$¢ uruchomienia kierowania wiadomosci sygnalizacyjnych pomiedzy
centralami realizujgcymi testowany PSS, zgodnie z pkt. 5 i rysunkiem z pkt. 7.2.
Co najmniej 1 tacze transmisyjne o pojemnosci 2 Mbit/s taczace wspotpracujace centrale,
zakonczone na DDF w pomieszczeniu NASK oraz centrali Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego,
interfejs  elektryczny  facza(y) zgodny z  G.703, fgcza  opisane  zgodnie
z M.1400 i przetestowane zgodnie z M.2100 (pomiar 24 godz.).
Gotowos¢ facza(y) do realizacji PSS zostanie potwierdzona Protokotem Akceptacji tacza(y)
podpisanym przez obie Strony. Data podpisania protokotu jest uwazana za date rozpoczecia
niniejszej Procedury otwierania PSS.
W przypadku gdy punkt przytaczenia urzadzen znajduje sie¢ poza PSS pomiary transmisyjne
wykonuje sie dla zestawionej catej drogi cyfrowej faczacej wspotpracujace centrale,
a w przypadkach watpliwosci - osobno dla kazdej z czesci, za ktore sg odpowiedzialne NASK
| Przedsiebiorca telekomunikacyjny.

Zarys Procedury otwierania PSS
Ustalenie termindw wykonania poszczegéinych testow przez stuzby techniczne Stron
z uwzglednieniem wymagan Umowy, na podstawie ktorej dokonywane jest uruchomienie PSS.
Opcjonalne wykonanie testdw synchronizacyjnych i opracowanie raportu pomiarow.
Aranzacja central NASK i Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego oraz uruchomienie wigzki faczy
realizujacej PSS.
Wykonanie testow SS7 i sporzadzenie protokotu pomiarow.
Weryfikacja wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujacych ruch testowanych central.
Wykonanie testow bilingowych i sporzadzenie protokotu pomiardw.
Opracowanie wynikéw pomiaréw.
Komercyjne otwarcie Punktu Styku Sieci.

Test synchronizacji (opcjonalny)
Test synchronizacji (pomiary jakoSci sygnatow taktowania) dla nowo uruchamianych drog
cyfrowych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu pomiaréw jako$ci transmisji na tych drogach.
Czas pomiaru powinien wynosi¢ 24 godziny. Testy powinny by¢ przeprowadzone na co najmnie;
jednym taczu w danej relacji pomiedzy centralami NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.
Wyniki pomiaru badz o$wiadczenie Stron o prawidtowo$ci synchronizacji sygnatéw taktowania
(jesli brak mozliwosci przeprowadzenia testow) dotgcza sie do protokotéw pomiardw.

Konfigurowanie wiazki faczy w centralach NASK i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

Konfigurowanie potaczenia sygnalizacyjnego oraz wigzki faczy gtosowych odbywac sie bedzie zgodnie z
nastepujacymi zasadami:
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5.1.

6.2.

5.3.

6.4.
9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

lacza sygnalizacyjne Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego doprowadzane sg do NASK

w Warszawie poprzez Punkty Styku Sieci z Przedsigbiorcg telekomunikacyjnym,

jezeli Przedsiebiorca telekomunikacyjny nie ma PSS w centrali NASK w Warszawie sposéb

doprowadzenia taczy sygnalizacyjnych do weztéw NASK bedzie ustalony w trybie roboczym,

praca fgczy SS7 w trybie "podziat ruchu" o ile sumaryczna liczba taczy na to pozwala. Jesli suma
taczy SS7>16 bedzie ustalany statyczny routing z drogq alternatywna.

tryb pracy taczy gtosowych - dwukierunkowy,

przesytanie cyfr uzytkownika B metodg "en-bloc”; jesli technicznie niemozliwe, dopuszcza sie

metode "overlap”,

format przesytanych cyfr uzytkownika B dla ruchu:

a) krajowego: Numer Strony Wywotywanej = KNA lub KAUS lub NDIN itp. (krajowy numer
abonenta lub ustugi) zgodnie z obowigzujacym Planem Numeracji Krajowej, parametr typu
adresu NOA=3 ("national"); zakres obstugiwanych typow/schematow numeracji zalezny
od zakresu ustug jaki bedzie realizowany przez testowany PSS,

b) miedzynarodowego: Numer Strony Wywotywanej = MNA (miedzynarodowy numer abonenta),
parametr typu adresu NOA=4 ("international").

numer uzytkownika A przesytany w pakiecie IAM (Initial Address Message),

a) format numeru uzytkownika A dla ruchu krajowego: Numer Strony Wywotujacej = KNA, ),
parametr typu adresu NOA=3

b) format numeru uzytkownika A dla ruchu miedzynarodowego: Numer Strony Wywotujgce;
= MNA, ), parametr typu adresu NOA=4.

numery identyfikacji obwodéw (CIC) narastajace zgodnie z numerami szczelin czasowych TSL i

numerem linii PCM,

centrala o nizszym kodzie SPC zajmuje facza od najnizszych numeréw CIC, centrala

o wyzszym SPC - od najwyzszych,

5.10. metoda wybierania tacza - wyszukiwanie wolnego tacza od ustalonego numeru tgcza

5.11.

6.
6.1.

6.2.

(FF - 'Fixed Hunting Order),
w przypadku podwdjnego zajecia tacza centrala o nizszym SPC kontroluje tacza
o nieparzystych numerach CIC, a centrala o wyzszym SPC - o parzystych CIC.

Test sygnalizacji SS7

Testy sygnalizacji SS7 majg na celu weryfikacje poprawnosci wymiany wiadomosci
sygnalizacyjnych pomigdzy centralg NASK oraz centralg Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego w
punkcie styku sieci.

Strony wykonujg testy wymienione zgodnie z zestawieniem znajdujgcym sie w zatgczniku
,Protokdt testébw sygnalizacyjnych SS7” Zatacznik 1B-1, zgodnie z zaleceniami Q781, Q782,
Q784, Q785, przy wykorzystaniu odpowiednich analizatorow sygnalizacji SS7. Schemat uktadu
pomiarowego zamieszczony jest na ponizszym rysunku:
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6.3. Jezeli:

6.4.

a)

b)

wykorzystywane drogi sygnalizacyjne korzystajg w catoSci lub czeSciowo z przeset
sygnalizacyjnych, ktére obstugujg juz ruch komercyjny,

wystepujg roéznice w zakresie oferowanych ustug w sieciach Stron (np. spowodowane nizszg
wersjq ISUP),

Strony, w trybie roboczym, ustalaja, ktére testy z Zatgcznika 1B-1 nie bedg wykonane (ulegajg
pominieciu) lub bedg wykonane tylko jednostronnie.

Wykonanie testow odbywa sie zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ITU-T. Ocena merytoryczna
wynikéw testéw PSS odbywac sie bedzie zgodnie z ponizszymi zasadami:

a)

b)

Jezeli podczas wykonania testow nie stwierdzono Zadnych usterek akceptacja techniczne;
wspotpracy central nastepuje bezwarunkowo.

W przypadku stwierdzenia bteddw, ktdre nie sg krytyczne co do realizacji wymaganych ustug
miedzysieciowych dopuszcza sie akceptacje techniczng warunkowg. W takim przypadku obie
Strony przygotowujq protokét rozbieznosci z opisem probleméw
oraz terminem ich usunigcia.

Jezeli podczas testow wykryto btedy krytyczne (tzn. btedy uniemozZliwiajace realizacje
co najmniej jednego z typéw wymienianych ustug miedzysieciowych) PSS nie moze by¢
zaakceptowany. W takim przypadku obie Strony przygotowujg protokét rozbieznosci
z opisem problemdw, terminem ich usunigcia oraz przewidywanym terminem ponownych
testow, ktore odbeda sie zgodnie z niniejszym punktem.

6.5. Testy sygnalizacji SS7 powinny by¢ wykonane w ciggu dwoch tygodni od czasu ich

rozpoczecia. Dotyczy to zardbwno samego przeprowadzenia testow, jak tez opracowania
wynikow i podpisania protokotu przez obie Strony.
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7. Testzgodnosci wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujacych.

Weryfikacje zgodno$ci wskazan czasu rzeczywistego urzadzen rejestrujgcych ruch do celow rozliczen

Strony wykonujag w oparciu o ogodlnopolski sygnat czasu. Odchytka czasu

z urzadzen nie powinna by¢ wieksza niz +/-2 sek.

8. Testy rejestracji ruchu do celéw rozliczen
8.1. Testy rejestracji ruchu do celéw rozliczen majg na celu weryfikacje poprawnosci rejestracii liczby
oraz czasu trwania potaczen w Punkcie Styku Sieci.

Ponizszy rysunek przedstawia konfiguracje testowa;

________________________________

Generator
Ruchu
Przedsigb.
telek.

kazdego

_________________________________________________

oo el o o
¢o. j ' ! 1 NASK
—> telek. “—T—@ | : T —
€ 1 I ! ! 1 1
—> 1 I ! ! 1 1
1 1 ] 1 1 1
1 1 | : 1 1
v v i N N
Monitor ' | Monitor
Protok. i i Protok.
SS7 A Y

8.2.  Uwarunkowania potaczen testowych:
a) Potgczenia testowe generowane sg kolejno po stronie centrali NASK i po stronie centrali
Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego. Po kazdej stronie Punktu Styku Sieci nalezy dokonywa¢

rejestracji potaczen wychodzacych i przychodzacych.

b) Minimalna liczba linii bioracych udziat w testach wynosi 8 po kazdej ze Stron.

Yvy

Generator
Ruchu
NASK

c) Obie Strony powinny korzysta¢ z analizatordbw sygnalizacji SS7 w celu wyjasnienia
zaistniatych rozbieznosci w rejestracji potaczen.

8.3. Potgczenia testowe powinny by¢ wygenerowane wedtug nastepujacego schematu (tgczna
suma potgczen testowych powinna by¢ nie mniejsza niz 10 000):

a)
b

—h
ZLe—,oeceoo

5 % wszystkich potaczen powinno trwa¢ 1 -5 s,

15 % wszystkich potaczen powinno trwac 5 — 20 s,

25 % wszystkich potaczen powinno trwac 20 - 60 s,

40 % wszystkich potaczen powinno trwac¢ 60 — 90 s,

10 % wszystkich potaczen powinno trwac¢ 210 — 240 s,

3 % wszystkich potgczen powinno trwac¢ 450 - 480 s,

2 % wszystkich potaczen powinno trwa¢ 600 — 630 s,
kilka (co najmniej 2) potaczen powinno trwac 24 godziny.
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8.4. Wywotania testowe powinny by¢ rejestrowane w trzech roznych Okresach Taryfikacyjnych

T1, T2, T3, gdzie:
T1: 800 — 1800
T2: 1800 — 2200

T3: 2200 — 800

8.5. Wynik testu jest uwazany za pozytywny, gdy:

a) Wyniki rejestracji sumarycznej liczby potaczen ze wszystkich okresow taryfikacyjnych obu
Stron nie roznig sie o wiecej niz +/-1 na kazde 10 000 wygenerowanych potaczen.

b) Wyniki rejestracji Sumarycznego Czasu Potaczen ze wszystkich okreséw taryfikacyjnych obu
Stron nie roznig si¢ o wiecej niz +/-1%. Procentowa roznica zarejestrowanego czasu
potgczen liczona jest jako stosunek bezwzglednej warto$ci roznicy do wiekszej z wartosci
Sumarycznego Czasu Potgczen zarejestrowanych przez obie Strony.

c) W kazdym z okresow taryfikacyjnych rdznica sum czasow trwania potgczen zarejestrowanych
przez obie Strony, wyrazona w sekundach, nie moze DbyC wieksza
od czasu wyliczonego jako iloczyn liczby zarejestrowanych potgczen i czasu jednostkowego 1
sekunda.

8.6. Jezeli rozbieznosci pomiedzy wynikami zarejestrowanymi podczas testow przekraczajg zaktadane
progi (punkt 9.5) obie Strony dokonujg wymiany zarejestrowanych przez siebie danych w celu
dokonania analizy. Jezeli w wyniku analizy okaze sie, ze przekroczenie progéw z punktu 9.5 jest
wynikiem btedu metody pomiarowej (np. systematyczna jednosekundowa réznica w rejestracii
czasu potgczen przez centrale) czy roznicy w sposobie zaokraglania czasu trwania potaczen
przez  centrale  to  Strony  podejmujg  decyzie o  akceptacj  testow.
W przeciwnym razie nalezy znalez¢ przyczyne rozbiezno$ci, usungg jg i powtdrnie wykonac testy
rejestracji ruchu zgodnie z punktem 9.

8.7. Testy rejestracji powinny zosta¢ wykonane w ciggu dwoch tygodni od ich rozpoczecia, wliczajac w
to opracowanie wynikéw i podpisanie protokotu przez obie Strony. Wz6r protokotu znajduje sie w
Zatgczniku 1B-2.

9.  Zatwierdzenie wynikow testow i decyzja o komercyjnym otwarciu PSS

Protokoty testow sporzadza sie w dwoch egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron. Protokoty
sq podpisywane przez osoby wykonujgce testy. Nastepnie przesyta sie je do oséb koordynujgcych
otwieranie PSS, ktore po akceptacji catoSci testow przesytajg informacje do osob odpowiedzialnych
za realizacje Umowy, o technicznej gotowosci przetestowanego PSS do komercyjnej wymiany ruchu.
Komercyjne otwarcie PSS odbywa sie po potwierdzeniu, w formie pisemnej, przez osoby odpowiedzialne
za realizacie Umowy, daty i godziny rozpoczecia rejestracji ruchu do celow rozliczen
w przetestowanym PSS.
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Zatacznik 1B-1

Data wykonania testow:

Miejsce wykonania testow:

Osoby wykonujace testy:

Urzadzenia pomiarowe:
Lista testow:

Wyniki testow:

Protokét testow sygnalizacyjnych SS7

Centrala NASK

Centrala Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego ........cccocoeueveeeeviceirinnne,
Ze strony NASK

Ze strony Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego ..........ccoveevrneccenenes
W zatgczeniu

W zatgczeniu

Protokot Sporzgazit | OPraCoOWat WYNIKI:  ..........coveeeeeieeccie ettt

Nizej podpisani potwierdzajg, ze:
1. Wykonane testy SS7 nie wykazaty / wykazaty * btedow i usterek umozliwiajacych wspotprace wiw

central.

2. Wykonano / nie wykonano*) testow synchronizujacych. Wyniki testow w zatgczeniu. Strony
oSwiadczajg, ze wspdtpracujgce centrale s synchronizowane do zegara klasy PRC zgodnie

7 G.812%).

Imie i nazwisko Data Podpis

Przedsigbiorca
telekomunikacyjny

NASK

*) Niepotrzebne skreslic.
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Zalacznik 1B-2

Data wykonania testow:

Miejsce wykonania testow:

Protokét testow Danych Zaliczeniowych (billing)

Centrala NASK

Centrala Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego

Osoby wykonujace testy: Ze strony NASK s
Ze strony Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego .........coooevvvicennne
Wyniki zarejestrowane Wyniki
Okres Zarejestrowane | przez Przedsiebiorce | zarejestrowan
taryfikacyjny pomiary telekomunikacyjnego | e przez NASK Rozbieznosci Rozbieznosci [%]
dopuszcz. | zarejestr. | dopuszcz zarejestr.
T Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potgczen [s]
T2 Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potgczen [s]
T3 Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potgczen [s]
Potgczenia |Liczba potgczen 0 0
powyzej
24 godzin |Czas trwania
potgczen [s]
SUMA: Liczba potgczen 0 0
Czas trwania
potgczen [s]
Data przeprowadzenia testow: od ...........cccceueeee (0 [0 U
Imie i nazwisko Data Podpis

Przedsigbiorca
telekomunikacyjny

NASK
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